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Geachte E N »<< EN (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dank voor je akkoord op ons voorstel van 7 juli voor een aanpak locaties regionale 

projectenlijst woningbouw (RPW). Een interessante vraag, waar we graag mee aan de slag 

gaan. Hieronder zetten wij ons zakelijk voorstel uiteen. Voor de volledigheid hebben we de 

inhoudelijke aanpak ook in deze offerte opgenomen en aangescherpt waar mogelijk. 

De precieze planning en praktische afspraken bespreken we graag op 31 juli 

  
EIDING 

De gemeente Krimpenerwaard heeft een ambitieuze woningbouwopgave van 4.000 nieuwe 

woningen. Daartoe heeft zij zes kansrijke locaties voor woningbouwontwikkeling op het oog 

om aan te melden op de RPW. De wens is om, voorafgaand aan aanmelding, over deze locaties 

gestructureerd en onderbouwd te besluiten. De intaketafel waarmee de gemeente begonnen 

is, is een nuttig instrument gebleken om de gewenste vaart te maken. 

BELANG 

Om de integraliteit van de projecten te waarborgen heeft de gemeente belang bij het voeren 

van het goede gesprek over de locaties, inclusief bestuurlijke dekking en een soepel proces 
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om vaart te behouden. Om recht te doen aan haar ambities streeft de gemeente ernaar om de 

zes kansrijke locaties op de RPW aan te melden vóór 1 januari 2024 

  

Is het mogelijk de zes kansrijke ontwikkellocaties vóór 1 januari 2024 aan te melden voor de 

RPW vanuit een gedegen integrale afweging en besluitvorming [en hoe maken we dit 

mogelijk]? 

VISIE OP DE OPG,   

Voor ons is het belangrijk te zoeken [en luisteren] naar de vraag achter de vraag om zo het 

gewenste resultaat te Leveren. Het gaat hier om het realiseren van woningbouw- 

ontwikkelingen op een zo soepel mogelijke en gedegen manier, waarbij het aanmelden voor 

de RPW een belangrijke mijlpaal is om door te kunnen. Het is belangrijk dat voordat locaties 

voor de lijst worden aangemeld, deze goed getoetst en gemotiveerd zijn en dat er door het 

college besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Die duidelijke basis ontstaat door met 

elkaar het initiatief goed af te wegen en te toetsen aan de bestaande kaders, doelen en 

ambities van de gemeente Krimpenerwaard. Dat vraagt een goede [ambtelijke] voorbereiding 

en tijd en ruimte voor het gesprek. Maar ook duidelijke afspraken na dat gesprek 

Vanuit BEECKK geloven we in creatieve oplossingen, maar ook (met name] in "de basis op 

orde hebben”. Het bieden van tijd, ruimte (fysiek en mentaal] en een soepel proces dragen bij 

aan het goede gesprek. Gebruikmaken van formats, zoals een bestuursopdracht, kaders en 

een intentieovereenkomst helpen om het goede gesprek te borgen. We stellen dan ook een 

aanpak voor die zorgt voor die goede basis, waarin ruimte i voor het goede gesprek en voor 

creativiteit. We wijken daarbij af van het idee om één dag te organiseren voor dat goede 

gesprek. Onze aanpak lichten we hieronder toe. 
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ONZE AANPAK 

  

We streven ernaar dat het college voor elk van de zes woningbouwlocaties een besluit heeft 

genomen vóór 19 december 2023, zodat deze locaties op tijd voor de RPW aangemeld worden 

We zien de volgende drie stappen voor ons vanaf september tot eind december 2023: 

Stap 1: September: kennismaking met de projectlocaties 

Wat Wie Resultaat 

Gezamenlijke voorbereiding _ Relevante beleidscollega's, _ Goed beeld van insteek, 

speeddate projectleider(s} en RO- bedoeling en programma 

collega's. BEECKK van de speeddate 

Speeddate Woningbouw De relevante Inzicht in de initiatieven en 

Initiatiefnemers pitchen hun _ beleidscollega's, gezamenlijk beeld van die 

initiatief, inclusief ruimte projectleiderls] en RO- initiatieven. Startpunt voor 

voor vragen/gesprek. collega's. BEECKK is vervolg. 

procesbegeleider en 

Aftrapen/ofafsluitingdoor _ organiseert de speeddate 

wethouder mw. Boere 

Stap 2: September — Oktober: toetsen en beoordelen 

Wat Wie Resultaat 

6 x deelname aan Deelnemers Gedragen afweging wenselijkheid initiatief 

intaketafelvoordezes _ intaketafel en en afstemming vervolg. 

Locaties! trekker initiatief. 

Intern gesprek 

Verslaglegging en BEECKK Afhankelijk van uitkomst gesprek werken 

voorbereiden vervolg we het initiatief verder uit in de vorm van 

initiatieven een collegebesluit. 

1 Of dit 6 losse intaketafels zijn of minder stemmen we graag af. We maken in dit voorstel gebruik van de 

bestaande structuur van de intaketafel. Ook dit kunnen we nader afstemmen. Indien gewenst kunnen wij de roL 

van gespreksleider vervullen, sowieso zijn wij aanwezig voor verslaglegging en meedenken met het vervolg. 
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Portefeuillehouder is op de hoogte van 

voortgang en proces. 

Deze stap is optioneel: Indien gewenst door 

de wethouder kunnen we het bestaande 

moment van 3 oktober gebruiken om de 

raad te informeren over voortgang (mits 

hierover voldoende te melden vait). 

Stap 3: November - December: besluitvorming 

Wat 

Opstellen bestuurs- 

opdrachten en globale 

kaders voor 6 initiatieven. 

Proces begeleiden naar 

besluit college 

Bijpraten en meenemen 

wethouder mw. Boere 

Wie Resultaat 

BEECKK, metinhoudelijke _ Afgewogen bestuurs- 

input vanuit team opdracht klaar om ter 

ARO/intaketafel besluitvorming voor te 

leggen aan het college van 

B&W. 

BEECKK Coördineren proces vervolg 

(inhoudelijke input en initiatieven naar college van 

voorbereiding via ambtelijke _ B&W. Inclusief toelichting 

organisatie] bij het portefeuillehouders- 

overleg 

BEECKK Portefeuillehouder is op de 

Toelichting doortooptijd aanpak 

Voor een goede doorloop van deze aanpak is het belangrijk tijdig de belangrijke momenten 

vast te hebben liggen in de agenda's van alle relevante betrokkenen, zoals de speeddate en de 

intaketafels. Zo weten we zeker dat die gesprekken gevoerd gaan worden en wanneer. Dat 

betekent ook dat begin september al de eerste communicatie richting ontwikkelaars uit moet 

gaan (De save the date en toelichting proces). Daarmee bieden we ook houvast voor de 

ontwikkelaars na de speeddate. Stap 2 en 3 kunnen parallel Lopen, afhankelijk van de snelheid 

van de initiatieven. Waar mogelijk kunnen we ook sturen op een intentieovereenkomst [IOK], 

dit zien we echter niet als randvoorwaarde voor een besluit over het vervolg [en het plaatsen 

hoogte van voortgang, 

proces en voorbereiding 

collegebesluiten. 
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van het initiatief op de RPWJ. Het wel of niet sturen op een |OK [en eventuele andere 

voorbereidende taken) vraagt goede afstemming gedurende de doorlooptijd van deze aanpak 

tussen BEECK en de opdrachtgever. 

ONS TEAM 

Voor deze opdracht bieden wij u een team aan bestaande i E 

N - e : e z preckpunt voor de gemeente. B «n N (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

vullen elkaar aan in expertise en vaardigheden tijdens deze opdracht. B is als expert 

aangesloten en is (samen met N procesbegeleider tijdens de speeddate en daarnaast 

adviseert hij in het proces naar bestuurlijke vaststelling. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

ONZE AANBIEDING 

Op basis van onze hierboven beschreven aanpak bieden wij onze werkzaamheden aan voor 

B (exci. BTW en incl. reis- en verblijfkosten). (geanonimiseerd)

Voor deze raming gaan we uit van de werkzaamheden zoals beschreven onder ‘aanpak”, met 

daarin: 

1 speeddate-dagdeel voor de 6 locaties en de voorbereiding en verslaglegging van die 

speeddate-middag (of ochtend]; 

« Afstemmen met en bijpraten van de wethouder; 

*  Informeren van de Raad op 3 oktober (mits relevant en gewenst op dat moment]; 

+ Verslagleggen, voorbereiden van en aansluiten bij 6 intaketafel(s}, waarbij we gebruik 

maken van de bestaande interne structuur; 

« Voorbereiden van de 6 bestuursopdrachten ter besluitvorming door het college; 

* Schrijven van de collegevoorstellen; 

« We zijn niet het eerste aanspreekpunt voor de ontwikkelaars, we gaan ervanuit dat die 

communicatie via de gemeente verloopt; 

« We gaan er vanuit dat het organiseren van de (interne] afspraken opgepakt wordt door de 

gemeente Krimpenerwaard. 
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MEERWERK 

De aanbieding is gebaseerd op de aanpak zoals beschreven in deze offerte. 

Over werkzaamheden die buiten de aanpak vallen, gaan we vooraf in overleg over meerwerk 

Wij hanteren hiervoor de volgende verrekentarieven: 

o e r (exci. BTW en inc. reis- en verblijfkosten) 

o - e r (exc. BTW en incl. reis- en verblijfkosten] 

« B = per uur (excl. BTW en incl. reis- en verblijfkosten] 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Wij passen onze tarieven jaarlijks aan op basis van loon- en prijsontwikkeling 

BETALIN'   OORSTEL 

Wij stellen voor als volgt te factureren: 

« 40% van de opdrachtsom bij schriftelijke opdrachtverstrekking; 

* 30% van de opdrachtsom bij afronden intaketafel-gesprekken; 

« 30% van de opdrachtsom na het opstellen en voorleggen collegeadviezen inclusief de 

bestuursopdrachten en [globale) kaders. 

Voor onze facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen 

ALGEMENE VO   ARDEN 

Voor deze opdracht zijn de voorwaarden van de gemeente Krimpenerwaard van toepassing 

verklaard. Deze offerte is geldig tot één maand na dagtekening van deze offerte. Na deze 

vervaldatum is BEECKK op geen enkele wijze gebonden aan deze offerte, zowel naar inhoud 

als prijsstelling. 
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TOT SLO' 

Fijn dat we onze samenwerking verder doorzetten! Mocht u vragen hebben over de offerte dan 

kunt u contact opnemen met N «> N t via 

Bbeeckk.com. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

VOOR AKKOORD 

Wij sturen u deze offerte digitaal toe. Als u akkoord bent met onze offerte dan kunt uter 

bevestiging een ondertekend exemplaar terug sturen. Wij kijken uit naar een plezierige 

samenwerking! 

(Handtekening] 

  (geanonimiseerd)
Naam: 

Gemeente Krimpenerwaard Umternakers 

Datum: Datum: 24-07-2023 

(geanonimiseerd)
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